
宁乡市G319汽车桥和沙河桥拆除重建工程初步设计招标澄清公告

（招标编号：HNXZ-2020-ZB02-XMZB-0409-02）

一、内容：

   详见公告正文

二、监督部门

   本招标项目的监督部门为宁乡市建设工程招投标事务中心。

三、联系方式

   招 标 人：长沙市宁信开发建设有限公司

   地    址：宁乡市历经铺街道新宝塔社区创业大道（东城首座6栋

601~602室）

   联 系 人：雷经理

   电    话：19848020666

   电子邮件：425775386@qq.com

   招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

   地    址： 长沙市东二环一段1139号，湖南国际商务中心五楼

   联 系 人： 田甜、王学海

   电    话： 0731-84446410转5028

   电子邮件： 425775386@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）
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宁乡市G319汽车桥和沙河桥拆除重建工程初步设计招标

澄清公告

各潜在投标人：

宁乡市G319汽车桥和沙河桥拆除重建工程初步设计招标投标人提出疑问时

间已按招标公告的规定时间（2020年7月22日）截止。投标人提交的问题经过汇

总归类，类似问题不随个答复。本次澄清公告作为招标文件组成部分，对招标

文件的回复如下；

问题一：招标文件附件资料中未见项目区域范围的地形图，请提供CAD版本的地

形图。

答：暂不提供，按已有附件执行。

问题二：根据招标文件公告2.6条的要求，设计周期为10日历天，根据国家法规

对初步设计深度的要求，该设计周期过短，违背了正常合理的设计周期，此外

也无法保证设计文件的质量，建议适当延长其设计周期。

答：按招标文件执行。

问题三：根据招标文件 第六章 

投标文件的组成及格式的规定，投标文件（商务部分）第十一、其他材料包含

了（一）设计质量保证措施；（二）设计进度安排及保障措施；（三）设计服

务措施，而投标文件（技术部分）中又提到了（一）设计质量保证措施；（二

）设计进度安排及保障措施，两者内容重复。

根据招标文件附表3方案设计投标技术文件得分表、附表4 

商务文件评分表的内容来看，设计质量保证措施、设计进度安排及保障措施、

设计服务措施的得分是放在商务文件中评审的。请明确该三部分内容应放在哪

里？技术文件是否还应再重复（一）设计质量保证措施；（二）设计进度安排

及保障措施的相关内容。

答：内容可以重复，但格式按招标文件执行。

问题四：根据招标文件技术标部分具体制作要求，技术标统一采用仿宋字体，
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除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用5号大小仿宋字体外，其它文字、数

字均采用4号仿宋字体。但CAD软件中并无5号仿宋字体大小，是否CAD内字体不

受字体大小限制？

答：按仿宋字体，大小不限制。

问题五：第六章 

投标文件的组成及格式规定商务部分目录为：十二、技术标部分 

，十三、其他材料。但技术标部分实际是单独成册，不应放在商务文件中。建

议商务部分目录删除十二、十三两个子节。

答：格式按照招标文件执行。

其他内容不变，敬请各投标人自行关注，招标人不再另行通知。

特此公告。

宁乡市建设工程招投标事务中心

联系电话：0731-88981265

长沙市宁信开发建设有限公司

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

Administrator
新建图章


